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Rozdziat Il
Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci umowy.

zawarta w Otyniu, wdniu ......................

pomiedzy Gming Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1, NIP 9251963373, REGON 970770356,
reprezentowang przez Barbare Wréoblewska, Burmistrza Gminy OtynA, przy kontrasygnacie Krystyny
Nadolskiej Skarbnika Gminy Otyn, zwang dalej ,Zamawiajagcym”,

NIP. . Regon ...

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie WPIisSU .............cocceeeeennes

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2017r., poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi — ulicy Polnej
w Bobrownikach.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigca zatacznik nr
3 do umowy oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcg
zatgcznik nr 4 do umowy z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez zamawiajgcego
w czasie trwania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

3. Wszystkie nazwy witasne materiatéw i urzgdzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikac;ji
technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo iokreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac
materialy lub urzadzenia réwnowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich
samych lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng, zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

5. W przypadku rozbieznosci dotyczacych jakosci materiatdw i standardu wykonania pomiedzy
dokumentacja projektowg a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy
przyjac jakos¢ materiatéw i standard wykonania okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci,
zupetnosci, poprawnosci sporzgdzenia oraz oSwiadcza, ze jest ona wystarczajgca do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy budowlanego.

7. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy w catosci lub w czesci innym
osobom ani dokona¢ cesiji praw wynikajgcych z umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2
Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy
1. W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.
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2.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas robo6t i uzyskac decyzje
zatwierdzajgcg projekt organizacji ruchu na czas robot, w ktérym nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
dojazdu do wszystkich nieruchomosci, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia
mozliwo$¢ dojazdu, a w razie potrzeby wykonaé tymczasowe drogi dojazdowe, do wszystkich
nieruchomosci prywatnych, instytucji publicznych i podmiotow prowadzgcych dziatalnosé
gospodarcza.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7—dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie
do tych nieruchomosci i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedgcych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu.

. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego, do przekazania Zamawiajgcemu

elementéw z demontazu i rozbiérek oraz materiatu z wycinki drzew przedstawiajgcych w ocenie
Zamawiajgcego wartos¢ uzytkowa, nadmiaru humusu i gruntu z wykopéw po wykonaniu roboét
ziemnych, ich zatadunku, transportu i roztadunku na wtasny koszt na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie Gminy Otyn. Pozostate elementy z rozbiorek Wykonawca musi
zutylizowa¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia
prawidtowosci realizowanych rob6t wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
wykonania i odbioru robét z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotéw. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotdw odbioru z zarzgdcami sieci
uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowej.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjng

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz przekazac¢ jg Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie informowac
zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyngé na jakosé
wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajgcego.

§3

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace
Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, wykonujacych roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia, polegajacych na wykonaniu robdt przygotowawczych,
robot ziemnych, wszelkich robdt zwigzanych z budowag podbudowy, nawierzchni jezdni, robot
wykonczeniowych, zwigzanych z regulacjg zaworéw urzadzen obcych jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z p6zn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 byly
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 108 z pdzn. zm.), co najmniej na
czas wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia, wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o ktérych
mowa w ust. 11 2.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
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a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

5. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest
zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnos$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajgc moze zgdac
nastepujgcych dokumentéw:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie,
date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegolnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Nieziozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zgadanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci
polegajgcych na wykonywaniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi
podstawe do naliczenia kary umowne;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za
wyjatkiem robot budowlanych (czesci zamoéwienia) okreslonych w ofercie stanowigcej zatgcznik nr
1 do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu
umowy, ktére beda realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;.
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3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje

10.

11.

w trakcie trwania umowy, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje

sie wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia izaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, sg zobowigzani do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a. termin realizacji jest niezgodny z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

b. nie okreSlono zakresu robét powierzonego podwykonawcy oraz nie okre$lono czeéci
dokumentacji dotyczacej wykonania roboét objetych umowa,

c. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d. umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te czeSé¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajgca z
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy,

e. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwaranciji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwaranc;ji jakosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

f. brak jest zapisow zobowigzujgcych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wykonujgcych czynnosci  polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 22018
r. poz. 108 z pdzn. zm.) na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej
umowy.
g. zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wiasnosci towaru do momentu zaptaty

ceny.

Wykonawca przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte;j

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmianeg, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wylgczenie o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku,

jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na

rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng . W takim przypadku

Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktorej

mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5%

warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i

naliczenia kary umowne;j.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo

sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy oraz wyfacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
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§5
Materialy i urzagdzenia

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatléw oraz urzgdzen Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu
i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiada¢é wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz nie moga posiadac zastrzezonego prawa
ich wtasnosci do momentu zaptaty ceny.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzgdzehn dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

4. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego zatwierdzenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego wszystkich materiatow budowlanych i urzgdzen przed ich wbudowaniem.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materialy bgadz  wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce, jezeli za§ wyniki badan wykazg, ze materialty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
Personel wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujgce osoby, ktére bedg

uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub opowiadajace im uprawnienia
rownowazne, ktéry nalezy do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Wymagane uprawnienia budowlane winny by¢ wydane na podstawie aktualnie obowigzujgcych
przepisdow Prawa budowlanego lub na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw lub uznane
na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), ktérych zakres uprawnia do
petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot we wskazanej specjalnosci przy realizacji
przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy
pod warunkiem, ze proponowana osoba posiada wymagane uprawnienia zawodowe. Zmiana 0s6b

petnigcych powyzsze funkcje wymaga jedynie przestania zawiadomienia do Zamawiajgcego.

3. Nie poOzniej niz w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien oraz przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

4. Zamawiajgcy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktérej mowa
w ust. 1 jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng spetniajgca wymagania okreslone w ust. 1 w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zamawiajgcego.

5. W przypadku opdéznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktéorym mowa
w ust. 3 i 4 zamawiajgcy jest uprawniony do ustanowienia kierownika budowy na koszt wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Wysoko$¢ wynagrodzenia
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kierownika budowy oraz kierownika robét zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§7
Ubezpieczenia

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za
ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajgcego
do momentu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzeh w czasie wykonywania
robét, atakze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzonych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
skfadek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedifozenia Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek.

5. W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi z
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrocic¢
Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

6. W przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 3 i 4 Zamawiajgcy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode oraz _do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umowne;j.

§8
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) dokonanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbior przedmiotu niniejszej
umowy;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejecie placu budowy,

b) wyznaczenia kierownika roboét na pismie,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
kierownika budowy o podjeciu przez niego obowigzkdéw i sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przediozenia w tym samym terminie dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym potwierdzajgcych jego uprawnienia do wykonywania funkcji,

d) biezgcego prowadzenia i zabezpieczenia Dziennika budowy,

e) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami, opisem technicznym do projektu i SST, ze wskazéwkami Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlanej,

f) zawiadomienie wpisem do dziennika budowy Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o
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wykonaniu robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu, wraz z obmiarem tych robét i
dokumentami rysunkowymi, umozliwiajgcymi sprawdzenie obliczen, a Zamawiajgcy w ciggu
trzech dni roboczych dokona odbioru i potwierdzi w formie pisemnej ich wykonanie,

g) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

h) zapewnienie zaplecza niezbednego dla celdw realizacji robdt, a w szczegdlnosci szatni,
pomieszczenia do spozywania $niadan oraz weztéw sanitarnych,

i) zabezpieczenie, organizacja i zapewnienie dozoru placu budowy, oraz prowadzenie robot
zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ,

j) wykonanie na wiasny koszt przytgczy wszelkich mediéw dla potrzeb realizacji umowy, np.
posiadanie szafki elektrycznej z licznikiem i bezpiecznikiem oraz wodomierza; nalezno$¢ za
media bedzie regulowana na podstawie dokumentéw wystawionych przez Zamawiajgcego,

k) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy,

[) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych,

n) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robo6t stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy,

0) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy, w
szczegolnosci drog dojazdowych,

p) dbanie o porzgdek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

g) po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego w uzytkowaniu Wykonawcy, jak réwniez terenow sasiadujgcych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywréceniem zagospodarowania terendéw w
zielen na wiasny koszt,

r) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

s) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz w terminie
technicznie uzasadnionym koniecznym do ich usuniecia,

t) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie straty spowodowane pozarem lub zalaniem
wodami opadowymi, wywotanymi jako rezultat realizacji robét przez Wykonawce czy
zatrudnionego podwykonawce, odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

u) ponoszenie odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonywanych robdt, za jako$¢ wbudowanych
materiatow oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

v) zabezpieczenie placu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot,

w) zapewnienia odpowiedniego =zabezpieczenia przed uszkodzeniami i utratg jakosci
sktadowanych materiatéw budowlanych oraz zapewnienia do nich dostepu inspektora nadzoru
w celu kontroli,

X) skfadowanie materiatow przeznaczonych do budowy na placu budowy,

y) ponoszenie kosztow uzgodnien i decyzji zawartych w dokumentaciji,

z) poinformowanie okolicznych mieszkancéw o robotach budowlanych na 3 dni przed
rozpoczeciem prac,

aa) sporzadzanie dokumentacji zdjeciowej placu budowy przed rozpoczeciem prac,

bb) zaptata rachunkéw za wode i energie elektryczng na podstawie odczytéw z licznikow, ktérymi
musi dysponowac¢ Wykonawca przed koncowym odbiorem robot,
cc) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wszystkich dokumentow niezbednych do uzyskania
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pozwolenia na uzytkowanie,

dd) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych , na wszystkich jej etapach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz
z ustawieniem odpowiedniego oznakowania,

ee) przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét.

§9
Kierownictwo nad wykonaniem robot

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr
telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ustanowic¢ inspektoréow
nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformuje wykonawce.

3. Powyzsze informacje kazda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna.

§10
Termin realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji umowy do dnia 30 wrze$nia 2018r.

§ 1

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki ptatnosci

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCi ...............ceeeevveeneeenn... ... 2h netto, powiekszone o 23 % podatku
VAT w kwocie ................ zt. co stanowi kwote .................... zt. brutto, stownie: dwa miliony sto
jeden tysiecy ztotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robo6t budowlanych i czynnosci do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robot lub obiektéw objetych
niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

4. Cene poszczegdblnych elementow robot okresla zatgczony kosztorys Wykonawcy stanowigcy
zatgcznik nr 2 do umowy. Zatgczony kosztorys nie okresSla zakresu rzeczowego zobowigzania
Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany umowy, odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu zamaoéwienia.

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzgdza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajgcego.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy z osobg trzecia o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej
rodzgcej taki skutek.

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po tgcznym spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a. odebraniu robdt protokotem podpisanym przez Wykonawce iZamawiajgcego, ktérego
reprezentowaé bedg powotani przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
upowazniona przez Zamawiajgcego osoba;

b. ztozenie przez podwykonawcéw oswiadczen, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie,

7. Faktura bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Do faktury
Wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot budowlanych, za ktorych
wykonanie Wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okreslone w ust.8.
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8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zatgczy¢é zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcoéw - zestawienie musi okre$laé nazwe podwykonawcy, nr umowy O
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robdt budowlanych. Do
zestawienia nalezy zalgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne oswiadczenie podwykonawcy o
otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia Ilub cesje naleznosci na rzecz
podwykonawcy. Przez podwykonawce nalezy rozumie¢ podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

9. W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa ust.8 faktura zostanie zwrécona Wykonawcy,
bez obowigzku po stronie Zamawiajgcego zaptaty odsetek za okres w ktdrym Wykonawca
dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.

10.Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11.Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

12.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

§12
Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedzie odbiér kocowy robaét.

2. Odbiér koncowy robét dokonany bedzie przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru .
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru, o ktérym wyzej mowa, wpisem do Dziennika
budowy i pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

3. Odbior robot, o ktérych mowa w ust. 2, rozpocznie sie niezwitocznie , jednak nie pdzniej niz w
terminie 14 dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru sporzgdzony bedzie protokét odbioru.

4. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonywanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Niepotwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robét
wstrzymuje zgtoszenie gotowosci robot oraz termin podany w ust. 5.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych, od dnia rozpoczecia tego odbioru z zastrzezeniem
ust. 4i7.

6. Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
min. 2 egz. dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru wraz
z niezbednymi dokumentami, takimi jak: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty
i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizaciji
przedmiotu niniejszej umowy, sprawozdanie techniczne, wyniki badan oraz préb.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia (wady nieistotne) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin ich usuniecia.

8. Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koncowego robét bez wad istotnych.
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W przypadku odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami nieistotnymi,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie,
jednak nie poézniej niz wterminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegoélnosci przedstawiciel Zamawiajgcego,
wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel Wykonawcy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad zamawiajgcy sporzadza protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§13

Gwarancja i rekojmia za wady
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady
przedmiotu umowy wynosi ................ miesiecy liczgc od dnia odbioru przedmiotu umowy, z
wylgczeniem oznakowania poziomego, na ktore odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce liczgc od dnia odbioru
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem terminu.
Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i
zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zaméwienia.
W przypadku wczes$niejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust.
5 niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.
Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady za
caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw, w odniesieniu
do wad powstatych w okresie waznos$ci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym. W celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzajg, iz
wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania
obowigzkow wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.
Warunki gwarancji jakosci:

a) wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych “lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

b) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczgce materiatéw bedg realizowane w miejscu ich montazu,
w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywaé staraniem i na koszt
wykonawcy.

Zamawiajgcy zgtasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej
oraz jednoczesnie informuje wykonawce o terminie i miejscu ogledzin koniecznych do okreslenia
wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie okre$lonym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie okresla sposob i termin usuniecia wady.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
— niezwtocznie jednak nie pozniej niz 3 dni od dnia ogledzin,

b) jesli wada umozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni od dnia ogledzin.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci wykonania
robot, ktérych realizacja uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych usuniecie wady nastgpi
w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady
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zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usungé
wade.
Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robdt na
nowo, termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w z zakresie usunietej wady lub wykonania
wadliwej czesci robdt na nowo, biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robot na nowo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,
b) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.
W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia tej wady w sposob nienalezyty, zamawiajgcy jest uprawniony zleci¢ jej usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z fakturg/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych
tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny przeglgd gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy
przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie. O terminie
przegladu gwarancyjnego zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem. Jezeli okres
gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania robot
przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen bedzie dtuzszy niz okres gwaranciji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, woéwczas Wykonawca, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentédw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.
Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawcze;j i protokotu odbioru koricowego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie w WySOKOSCi ........ccccevveeerennnnn. 2t (SIOWNIE. onimsmommonmmmmmmsssssa s ).
przed dniem wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécona w
terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30%
pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
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pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary umowne i odszkodowanie

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a)

b)

)

k)

za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1i2 umowy, w wysokosci 1000,00zt.
za kazdy stwierdzony przypadek;

za dopuszczanie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci
10000,00zt.za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 10000,00zt. za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10000,00zt. za kazdy nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (jezeli termin zaptaty
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu
zapfaty,

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 3i5 umowy

w wysokos$ci 500,00zt. za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku zwioki w wykonywaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy w
wysokosci 500,00zt. za kazdy dzieh opdznienia,

za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 10 umowy,
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty
dotyczy, za kazde dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

m)za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie  wykonawcy
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust. 1
umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma
prawo potrgci¢ kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§16
Odstgpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze naliczy¢ kare (§ 15 ust.2 umowy) i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujgcym przypadku gdy:

a) zostat zlozony wniosek o likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie
Wykonawcy,

b) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu
budowy albo nie rozpoczat robo6t w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

c) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje
ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, w szczegoélnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

d) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz
14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

f) jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zapfaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

g) Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
warunkéw wykonania i odbioru robét oraz uzywa do wykonania zamoéwienia materiatow
niezgodnych z kosztorysem ofertowym i normami budowlanymi; w takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za wykonane prace.

W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
4. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastgpic¢ tylko i wytgcznie w formie pisemnej
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wraz z podaniem uzasadnienia.

5. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadza w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych robét.
Protokét inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robét, Zamawiajgcy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt Wykonawcy. Wykonawca
sporzgdza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn
zaleznych od zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

6. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§17
Istotne zmiany postanowiern umowy

1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiern umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania cze$ci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy - Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg
zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub
funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie
aneksu do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektows.

3. Dopuszcza sie mozliwo$¢é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia w
przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W przypadku wprowadzenia
rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznice wartosci robot
zaniechanych i wartosci robot, ktére bedg wykonywane. Warto$¢ roboét zaniechanych oraz wartosé
robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego
kosztorysie roznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie dokumentacja
projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okre$lona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy. W przypadku
wystgpienia robo6t dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartosci robot, ktore
beda wykonywane. Ustalenie wartosci robot, ktére bedg wykonane nastgpi na podstawie cen
jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik nr 2 do
umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikow
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cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2
do umowy. W przypadku braku wiasciwych wskaznikéw cenotwérczych w kosztorysie ofertowym,
wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotworcze, ceny
materiatdbw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze
niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla
kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze
zmienionej stawki podatku od towarow i ustug (VAT). Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu
wejScia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

5. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawarcia umowy po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
wykonawcg, co wptyneto na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku
wniesienia odwotania do Krajowej lzby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minat od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

b) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegoblnosci bedg nastepstwem zwitoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania robot, zwitoki w dokonaniu odbioru roboét, koniecznosci usuniecia
wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

c) z powodu sity wyzszej, ktoérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostalo zaakceptowane przez
Zamawiajgcego np. w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewoluciji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce, zaistnienia kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw, jezeli maja te okolicznosci
wptyw na termin wykonania umowy,

e) wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

f)  bedgcym nastepstwem opéznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdélnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

g) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie
tych robdt powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg
umowa,

h) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét - jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz plus 5 st. C a takze opady atmosferyczne (Snieg, deszcz) trwajgce co
najmniej 4 godziny w ciggu dnia w godzinach 8:00 — 15:00, czy tez utrzymujgcy sie w tych
godzinach lezacy $nieg o grubosci pokrywy $nieznej minimum 4 cm. Srednig temperature
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wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 8.00 i 15.00
dokonujgc odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie
Srednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry
— uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w ogodle bgdz bez
niewspoétmiernych naktadow. O wystgpieniu opadow atmosferycznych ($nieg, deszcz) lub
zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwitocznie
poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci Sredniej temperatury dziennej.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania
umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.
Podstawg do zadania przez wykonawce zmiany terminu wykonania robét budowlanych sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.
Dopuszcza sie mozliwoSé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robo6t budowlanych, ktére Wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw.
Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcze$niejszym przedtuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18
Postanowienia konncowe

. Kazda zmiana niniejszej umowy oraz sktadane przez strony oswiadczenia wymagajg formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.
Ewentualne spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiajgcego.

Wykaz zalgcznikéw stanowigcych integralne czesci umowy:

—

2
3.
4

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



SZP.271.3.2018



