



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

znak sprawy: RliZP.271.8.2021

Otyń, 10 listopada 2021 r.

Informacja o zmianie nr 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający: Gmina Otyń
Nr referencyjny: RliZP.271.8.2021
Nr Ted eNotices: Dz.U.: 2021/S 193-501765
Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu

Na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zamawiający uwzględniając trudną sytuację na rynku motoryzacyjnym zmienia termin wykonania zamówienia określony w pkt. 3.13. Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Było: pkt. 3.13. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
- Było: pkt. 3.13. Termin wykonania zamówienia: 200 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Na podstawie art. 137 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert:

1. termin składania ofert:

Zamiast:

Data: 12/11/2021

Czas lokalny: 07:00

Powinno być:

Data: 16/11/2021

Czas lokalny: 07:00

2. termin otwarcia ofert.

Zamiast:

Data: 12/11/2021

Czas lokalny: 07:30

Powinno być:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data: 16/11/2021

Czas lokalny: 07:30

W związku z powyższym zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 11.17 oraz w pkt. 12.1.

Zamawiający przesłał ogłoszenie o zmianie ogłoszenie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 8 listopada 2021 r. 8 listopada 2021 o godz. 14:01 otrzymał powiadomienie o przekazaniu Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji. Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. W związku z powyższym zmiana treści SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.



BURMISTRZ OTYNIA

Barbara Wróblewska