UMOWANR SZP. 272......... 2020

zawarta w Otyniu, wdniu ......................

pomigdzy Gming Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1, NIP 9251963373, REGON 970770356, reprezentowana przez
Barbar¢ Wroblewska, Burmistrza Otynia,

przy kontrasygnacie Krystyny Nadolskiej Skarbnika Gminy Otyn,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego, w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa drog gminnych ulic:
Liliowa — Krotka, Ro6zana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budowg odwodnienia i oSwietlenia
drogowego — zadanie dofinansowane z Funduszu Drog Samorzadowych oraz Przebudowa ulicy Tulipanowej
we wsi Modrzyca.

2. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa droég
gminnych ulic: Liliowa — Krétka, Rézana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budowa odwodnienia
i oSwietlenia drogowego oraz Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi Modrzyca. Zakres i sposob
wykonywania umowy okreslaja:

a) niniejsza umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c¢) Programy Funkcjonalno - Uzytkowe (PFU),

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentow wymienionych w ust. 2,
bez prawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §10 ust lumowy.

4.  Wszystkie nazwy wlasne materialow i urzadzen uzyte w PFU lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot sg podane przykladowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz



10.

11.

wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé¢ materiaty lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach
technicznych i jako$ciowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposob nie wptynie
negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
jest zobowigzany zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia o parametrach technicznych i jakosciowych takich
samych lub lepszych niz opisane w projekcie, a zastosowanie ich w Zaden sposéb nie moze wplynaé
negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztuka budowlana,
wiedzg techniczna, nalezyta staranno$cig oraz niniejszg umow3.

W przypadku rozbieznosci obowigzuje nastgpujaca hierarchia dokumentow:

a) Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU),

b) WWiORB
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja zataczong do SIWZ i nie zglasza zadnych zastrzezen,
co do jej kompletnosci, zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz oswiadcza, ze jest ona wystarczajaca do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsigbiorcy budowlanego.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé wad w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé
o0 zaistnialej sytuacji zarowno Zamawiajacego jak i osoby sprawujace Nadzor Inwestorski. Zamawiajacy ma
prawo do zmiany hierarchii dokumentow kazdorazowo w zaleznosci od zaistnialej rozbieznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przyja¢ do realizacji roboty budowlane nie ujete w przedmiarze robot, ktore sg
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznoséci wykonania tych robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych w
PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach okre§lonych w § 18 umowy, na
podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania

tych robét.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. W przypadku, gdy uzgodnienia z wlascicielami sieci to nakazuja, Wykonawca zobowigzany jest do

wykonywania prac pod nadzorem wtascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu protokoldw odbioru z zarzgdcami sieci

uzbrojenia terenu.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie

wykonywania robdt oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia 1 szkody,

ktore w przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych robot.



4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot i uzyskac decyzje
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zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu na czas robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub

uzytkownikoéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci
i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytulu poniesionych strat
bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie
do zadania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty tego

odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

. Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu materialu z rozbiorki, ktéry jest przewidziany do

powtdrnego wbudowania-jezeli wystepuje.

. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréow, préob i1 sprawdzenia

prawidtowosci realizowanych robdot wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych wykonania

i odbioru robot z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotow.

. Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjna zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie 3 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej
1 inwentaryzacji powykonawczej robot budowlanych.

Wykonawca geodezyjnie wyznaczy granice pasa drogowego i zastabilizuje je w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew potozonych na placu budowy - jezeli takie wystepuja
i nie podlegaja wycince.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelno branzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obejmujacej wszystkie branze niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien i warunkéw technicznych z wszelkimi instytucjami
i wynikajacych z nich zakresow opracowan (np. projekty uzupehniajace, ewentualne uzyskanie dodatkowych
pozwolen i uzgodnien)

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskanie wymaganych przepisami o§wiadczen, zaswiadczen, ekspertyz,
pozwolen, uzgodnien, opinii lub sprawdzen na swoj koszt

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w przypadku wystgpienia kolizji projektowanych urzadzen
z istniejacymi sieciami projektow ich przebudowy z uwzglednieniem ich kosztow w catosci zadania oraz
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji na mapie do celéow projektowych w wersji cyfrowej,
(jeden egz. ,,czystej” mapy w formacie pdf. do przekazania Zamawiajacemu)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robot, kosztorys
inwestorski, kosztorys $lepy)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt dla

kazdej z branz
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych pozwolen (tj. zgloszenie robot budowlanych,
pozwolenie na budowg)
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 w nastepujacej ilosci
egzemplarzy:

a) projekt budowlany petno branzowy - 5 egz. (w tym 2 egz. dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli)

b) projekt wykonawczy pelno branzowy - 3 egz.

c) STWiORB -3 egz.

d) dokumentacja kosztorysowa - 3 egz.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob, ktore w trakcie realizacji przedmiotowej

umowy wykonywac¢ beda czynnosci polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 byly zatrudnione

do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci

w czasie realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujace podwykonawcoOw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych

czynnosci polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych

przedmiotem umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

(nie krotszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci polegajace

na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajacy moze zgdac nastepujace

dokumenty:



a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu robot

budowlanych objetych przedmiotem umowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1,21 5, Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. b umowy lub odstgpienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16

ust. 1 lit. p umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 16 ust. 1 lit. c umowy lub
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.



§4
MATERIALY I URZADZENIA

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen wiasnych Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci
w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ponosi za nie peilng
odpowiedzialnos¢.

Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz musza by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym
okreslonym w dokumentacji projektowej i WWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji kolorystyke zastosowanych materialdw na
nawierzchni¢ chodnikow, zjazdow i jezdni. Bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony
ich do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zagdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru okazac,
w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci,
aprobate techniczng.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane, do zbadania, jakosci robodt oraz do sprawdzenia jakos$ci uzytych materialow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4 okaze sig¢, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce, jezeli za§ wyniki badan
wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja
Zamawiajacego.
§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczyc¢ i skierowaé do realizacji umowy nastgpujacy personel: kierownika
budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci drogowej, ktore zostaty
wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019r. ( lub
odpowiadajace im uprawnienia rownowazne) ktory nalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego. Za
uprawnienia rtOwnowazne Zamawiajacy uzna wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepisow oraz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 22018 r., poz.
2272 ze zm.), ktorych zakres uprawnia do petnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu umowy;
W dniu podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace
0sOb przewidzianych na stanowisko kierownika robot potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien

oraz o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkdéw kierownika robot.



3.

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby pehigcej funkcje, o ktdrej mowa w ust. 1 jezeli uzna, Ze osoba ta
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng
spetniajgca wymagania okreslone w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego.
W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 i ust. 3 Zamawiajacy
jest uprawniony do samodzielnego zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robdt na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg oraz naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 16
ust. 1 lit. d umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.

Zmiana osoby pelnigcej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1, moze nastapi¢ rowniez na wniosek Wykonawcy.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby pelniacej funkcje, o ktorej mowa w ust.
1, odbywa si¢ poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego, do ktoérego dotacza sie dokumenty
potwierdzajace okreslone w ust. 2 wymagania stawiane dla tej osoby i nastgpuje z chwilg akceptacji nowego
kierownika budowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odméwi¢ akceptacji jedynie w przypadku,

gdyby osoba wskazana przez Wykonawce nie spetniata wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 1.

§6

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢ z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania
robot oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore powstang
wskutek prowadzonych robot.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajagcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia
wraz z dowodem potwierdzajagcym optate wymagalnych sktadek w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy na
sume nie nizsza niz 1 000 000,00 zI (stownie: jeden milion ztotych 00/100).
W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uplyngl w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni od dnia uplywu terminu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 dokumentu potwierdzajacego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajagcym optate wymagalnych sktadek.
W przypadku wystapienia bezposrednio do Zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami

zastgpstwa procesowego.



6. W przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4 Zamawiajacy jest

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. e umowy lub odstgpienia

od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16

ust. 1 lit. p umowy.

§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

b) organizowanie i uczestnictwo w naradach koordynujacych,

c)

d)

€)

9)

niezwloczne przekazanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy, ktére uzyskat od
urzedow, instytucji, gestoréw sieci zaopatrujacych w media (decyzje, pozwolenia, informacje,
uzgodnienia itp.),

wspotdziatanie w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci do niezwlocznego konsultowania
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan dotyczacych koncepcji oraz rozwiagzan projektowych,
poprzez wyznaczonych inspektorow nad zakresem projektowania w terminie 14 dni od dnia ich
przekazania,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, od
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o uzyskaniu pozwolenia/zgloszenia/ZRID wtasciwego
organu administracji architektoniczno — budowlanej na realizacj¢ zadania

dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez wlasciwych inspektoréw nadzoru,
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nalezycie Wykonanego przedmiotu umowy,

zaptaty naleznego wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

Przedlozenia harmonogramu realizacji prac: w zakresie projektowania jak i realizacji inwestycji
w terminie 30 dni od podpisania umowy.

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wynikajagcym z programu funkcjonalno-uzytkowego
wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych o ich zatwierdzeniu i pozwoleniu wykonania
okreslonych w programach funkcjonalno-uzytkowych robot budowlanych. Wykonawca zapewnia na swoj
koszt nadzor autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych,
Uzgadniania dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym i wyznaczonymi przez niego inspektorami
nadzoru w zakresie projektowania,

Uczestniczenia w naradach koordynujacych organizowanych przez Zamawiajgcego,

przekazanie o$wiadczenn podpisanych przez poszczegodlnych projektantdéw o przeniesieniu autorskich
praw majatkowych na rzecz Zamawiajacego oraz o$wiadczen o mozliwosci korzystania przez

Zamawiajacego z przedmiotu zamowienia w celu dokonywania zmian formy, rozwigzan uzupehiajacych



f)
9)

h)

)

K)

1 zamiennych przez osoby trzecie,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

wykonanie dokumentacji fotograficznej drog objetych programami funkcjonalno-uzytkowymi oraz drog
dojazdowych, po ktorych Wykonawca planuje dostarcza¢ materiaty na budowg — przed rozpoczgciem
robot budowlanych i przekazanie Zamawiajacemu na plycie CD — 2 egz.

urzadzenia placow sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do
terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztow zuzycia tych mediow
wynikajacych z ustalen poczynionych z wtascicielami mediow,

zabezpieczenia i oznakowania na wiasny koszt terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wykonanie robot budowlanych w zakresie wynikajacym z programéw funkcjonalno - uzytkowych oraz
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

uzgadniania z inspektorem nadzoru terminéw odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych wykonania robot budowlanych w zakresie okreslonym w
programach funkcjonalno—uzytkowych oraz dokumentacji projektowej, STWIORB oraz decyzjach
administracyjnych,

zapewnienia na swoj koszt kierownikow robot branzowych, innych niz wymienionych w ofercie, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatbw w tym np. wynikow oraz protokolow badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy wg wskazan inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
przygotowania i zgloszenia robot budowlanych do odbiorow oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorow,

uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich
préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktore wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy,

spelnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynac¢ na jakos¢ robot lub na termin ich zakonczenia,

sktadowania materiatéw i urzadzen w sposob nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,
gospodarowania na wlasny koszt odpadami powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa, w szczegdlnosci obowigzujacych przepisow ustawy
o odpadach,

przekazania Zamawiajacemu informacji o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania, zgodnie z obowigzujaca ustawa o odpadach,
zapewnienie transportu odpadéw do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego i ich utylizacji, facznie

z poniesieniem niezbednych kosztow — jezeli zajdzie taka potrzeba,



W) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach moggcych
wplyna¢ na jako§¢ wykonywanych robot albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,

X) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na odbior,

y) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed
odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

z) udzialu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie usunig¢cia
stwierdzonych podczas tych przegladow wad,

aa) uzgodnienia warunkéw rozpoczecia robot oraz uzgodnienia harmonograméw robot zwigzanych z
infrastruktura techniczng z ich zarzadcami oraz ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych, w tym
kosztow zwiazanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarzadcow,

bb) dokonania wszelkich wylaczen i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwiazanych,

cc) wykonania, jezeli to bedzie konieczne tymczasowych drog dojazdowych i montazowych,

dd) wykonania i utrzymania oznakowania drogowego zwigzanego z czasowa zmiang organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

ee) udostgpniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajacego badan sprawdzajacych poprawnosé¢
robot budowlanych,

ff) wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej utrzymanie w okresie
realizacji rob6t budowlanych - na swoj koszt,

gg) sporzadzenie na swdj koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- jezeli jest wymagany,

hh) geodezyjnego wyznaczenia pasa drogowego na swoj koszt,

ii) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru — jezeli takie wystapity,

i) zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonania innych czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy w tym takze w zakresie projektowania,

kk) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze,
ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem rob6t budowlanych
pod katem przestrzegania przepisow i zasad BHP, w szczego6lnosci, o ktorych mowa w art. 211 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, w zwigzku z art. 304! k.p.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢ z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru koncowego.

5. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego,

a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie



zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na

podstawie przepisow tej ustawy.

§8
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania
strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz
adresu mailowego do kontaktowania si¢ z tg osoba.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie:

Q) e —Tel: i e-mail: ...

D) —Tel: o e-mail ...,
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie:

Q) e, - Kierownik Budowy. —Tel : .................. e-mail: ...

b) — Projektant -Tel :................... e-mail: ...

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowil inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawcg.

§9
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w ponizszych terminach i wg harmonogramu:
Dla inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Drég Samorzadowych tj.: Budowa drogi gminne;j
- ulicy Krotka-Liliowa , budowa drogi gminnej - ulicy Rézanej, budowe drogi gminnej - ulicy Magnolii
W nastepujacy sposob:
Etap I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla

przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z

zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez Zamawiajacego — do dnia 15.08.2020 roku,

Etap II: wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowana dokumentacja

techniczng oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa — do dnia 31.03.2021 roku,

Dla Inwestycji w ramach Srodkéw wlasnych Gminy Otyn tj. Przebudowa drogi gminnej — ulicy

Tulipanowe;j.

Etap 1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla
przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych

z zakresu projektu oraz akceptacj¢ kompletnej dokumentacji przez Zamawiajacego.

Etap 1I: wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang dokumentacijg

techniczng oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa

do dnia 31.03.2021 roku (Etap I + Etap II).



1.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych bez uwag i gotowosci do odbioru koncowego.

Za dzien wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu
odbioru robot czgSciowych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

§10
WYNAGRODZENIE
Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwotanetto:........................
b) stawka podatku VAT: 23 %
c) kwota podatku VAT: ..............coeennin.

d) Kkwota brutto: .....ccoevevveinineininnn

Na ustalone wynagrodzenie sktadajg si¢ koszty wykonania poszczegolnych elementow zamowienia zgodnie
z formularzem kosztorysu ofertowego, uwzgledniajace wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu zaméwienia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych stawek podatku VAT. Jezeli
w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, podatek ten begdzie naliczany w wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym, ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robdot budowlanych i innych
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy z osoba trzecig o podstawienie w prawa

wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynnos$ci prawnej rodzacej taki skutek.

§11 ,
ROZLICZENIE I TERMINY PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone w 4 czgsciach,
na podstawie wystawionych faktur:



a) za wykonanie I Etapu dot. Inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Droég Samorzadowych tj.:
Budowa drogi gminnej - ulicy Krotka-Liliowa , budowa drogi gminnej - ulicy Rozanej, budowe drogi
gminnej - ulicy Magnolii tj.:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy, nadzor autorski)
dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen
wynikajacych z zakresu projektu — w wysokosci okreslonej przez Oferenta w ofercie przetargowej —

platnos¢ w roku 2020.

b) za wykonanie 50% II Etapu dot. Inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Drég Samorzadowych
tj.: Budowa drogi gminnej - ulicy Krotka-Liliowa , budowa drogi gminnej - ulicy Rozanej, budowe drogi
gminnej - ulicy Magnolii tj.:

- wykonanie rob6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang dokumentacja

techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa — platno$¢ w roku 2020.

c) za wykonanie 50% Il Etapu dot. Inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Drog Samorzagdowych
tj.: Budowa drogi gminnej - ulicy Krotka-Liliowa , budowa drogi gminnej - ulicy Rozanej, budowe drogi
gminnej - ulicy Magnolii tj.:

- wykonanie robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa — platno$¢ w roku 2021 nie szybciej niz

1.03.2021.

d) Zawykonanie IiII etapu (100%) dot. Inwestycji w ramach srodkéw wiasnych Gminy Otyn tj. Przebudowa
drogi gminnej — ulicy Tulipanowej tj.:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy, nadzér autorski)
dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen
wynikajacych z zakresu projektu — w wysokosci okreslonej przez Oferenta w ofercie przetargowe;j
oraz
- wykonanie robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa,

- platnos$¢ w roku 2020/2021.

2. Podstawa wystawienia faktury czegSciowe] (za prace projektowe) jest przekazanie kompletu dokumentacji
projektowej wraz z zatwierdzeniami przez organ administracji budowlanej oraz uzyskanie pisemnej jego
akceptacji przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. Podstawg wystawienia faktury czgsciowej (za roboty budowlane) jest uzyskanie protokotu odbioru czgsciowego



podpisanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ztozenie pisemnego o$wiadczenia
Wykonawcy o wykonaniu robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentow
zwigzanych z podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 6.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej (za roboty budowlane) jest podpisany przez Zamawiajacego i
inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru konicowego robot budowlanych i ztozenie pisemnego
o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo
dokumentow zwigzanych z podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 6.

. Wykonawca w terminie do 30 dni od popisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych poprawnie wystawi faktur¢ za wykonane roboty budowlane zawierajaca wszystkie niezbgdne
zatgczniki okreslone w ust. 6.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej
przez Wykonawce nalezy zalaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie
musi okre§la¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robot budowlanych, wartos¢ do zaplaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym
W zestawieniu lub pisemne os$wiadczenie podwykonawcy 0 otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia lub cesje nalezno$ci na rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawce nalezy rozumied
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktorzy zawarli przedtozona Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi.

. W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust.6, faktura zostanie zwrdcona Wykonawcy, bez
obowigzku po stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za opoznienie za okres do dnia zaptaty wynikajacego
z prawidlowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze,
w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego.

. Zaplate uznaje si¢ za dokonang w dniu obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§12
UMOWA O PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem czgsci
zamowienia okreslonych w formularzu oferty, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmian¢ podwykonawcy lub wprowadzenie nowych czgéci przedmiotu

umowy, ktore beda realizowane przy udziale podwykonawcy.



3.

10.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Poprzez umowe o podwykonawstwo, nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dzialaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego
wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
a takze jej zmiane.
Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu
jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia
zmian.
Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a. termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

b. nie okreslono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okre§lono czgsci dokumentacji

dotyczaca wykonania robot objetych umowa,
C. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d. umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czg$ci $wiadczenia
objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te czes$¢
przedmiotu umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

e. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jako$ci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez
Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej
zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50.000 zt. W przypadku, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Zaplata nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o mozliwosci zlozenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz nalicza kare umowna zgodnie z § 16 ust. 1 lit. k umowy. W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego
i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
Zlecenie wykonania robot budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wylacza solidarna
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamowienia wykona sitami wlasnymi.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§13
ODBIORY PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacje wymieniong w § 2 ust. 12-14 umowy na podstawie
protokotéw odbiorczych, na zasadach okre§lonych w ust. 2 i 3. Miejscem przekazania dokumentacji jest
kazdorazowo siedziba Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy w terminie do 14 dni liczac od dnia przyjecia dokumentacji dokona jej sprawdzenia pod
wzgledem zgodno$ci z umowa i podpisze protokot z uwagami badz bez uwag lub odmowi jego podpisania
wskazujac przyczyng odmowy. W przypadku niezgodno$ci dokumentacji z umowa Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usunigcia niezgodnos$ci badz dokonania poprawek w przedtozonej dokumentacji wyznaczajac
odpowiedni do tego termin. Za dat¢ odbioru dokumentacji uwaza si¢ datg podpisania protokotu odbioru

dokumentacji wolnej od wad.



Wykonawca odpowiada za wszelkie rozwigzania projektowe i techniczne oraz wszelkie zwigzane z nimi

uzgodnienia i wynikajace z nich elementy catosci dokumentacji, takze w przypadku przyjecia przez

Zamawiajacego przedmiotu umowy bez uwag. Przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji lub jej czesci

bez uwag nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte jej wykonanie, w tym z odpowiedzialnosci

z tytulu rekojmi lub gwarancji.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie

3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy

i poinformowania wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia

W powyzszym terminie przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot

oraz zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje

roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub wiasciwego inspektora nadzoru

inwestorskiego zobowiazany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot (za zgoda Zamawiajacego), a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy

lub na podstawie protokotu odbioru roboét podpisanego przez wtasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika

budowy.

Przystapienie do odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie

14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowosci do odbioru

koncowego. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koncowego. W czynno$ciach

odbioru beda brali udzial w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, inspektorzy nadzoru oraz
kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4 dotaczy¢:

1) wypelniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych objetych zgloszeniem Wykonawcy,

2) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng — dotyczy odbioru koncowego.

3) potwierdzenie zlozenia operatow powykonawczych do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Nowej Soli - dotyczy odbioru koncowego.

4) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapily -
dotyczy odbioru koncowego.

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materialy lub urzadzenia — jezeli dotyczy- dotyczy odbioru

koncowego.
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6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng - dotyczy odbioru koncowego.

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru roboét branzowych objetych zamowieniem — jezeli dotyczy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budoweg/zgloszeniem/decyzja ZRID, projektem budowlanym, obowigzujacymi  przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy lub
sgsiednich nieruchomo$ci, o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegltych z projektem
budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich robdt budowlanych - dotyczy odbioru koncowego.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy
dokonania odbioru koncowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Z czynnos$ci odbioru czgsciowego i koncowego Zamawiajacy sporzadza protokol zawierajacy ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Odbioér czesciowy i koncowy nastepuje na podstawie protokolu odbioru robot podpisanego przez

Zamawiajacego i wlasciwych inspektorow nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

— jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ Wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze:

— odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w
protokole powod nie odebrania robo6t i termin usunigcia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad stwierdzonych

w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robot po usunigciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz

w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru beda brali udzial

w szczegOlnosci przedstawiciele Zamawiajacego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy, przedstawiciel

Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru usunig¢cia wad Zamawiajacy sporzadza protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku

odbioru.

Nie usuni¢cie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt

Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego



wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA

Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci

WYynosi ......... miesiecy liczgc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi/gwarancji za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie bedg miaty
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedow technologicznych i zapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamowienia. Niniejsze postanowienie stanowi udzielenie
gwarancji bez potrzeby wydawania odrgbnego dokumentu gwarancyjnego. Niezaleznie od tego przy odbiorze
przedmiotu umowy wykonawca wyda zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, a brak wydania
dokumentu begdzie réwnoznaczny z niewykonaniem przedmiotu umowy. W dokumencie gwarancyjnym
wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych dodatkowych, nieprzewidzianych niniejsza umowa, warunkow
gwarancji.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce ogledzin
koniecznych do okres$lenia wady i1 sposobu jej usunigcia. Jezeli wykonawca nie zglasza si¢ w terminie
okreslonym przez zamawiajacego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usunigcia wady.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, a jezeli
nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu
usuni¢gcia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza odpowiedni termin, w ktorym wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ wade.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli reklamowatl wade przed upltywem tego terminu.

W przypadku nieusunigcia przez wykonawce wad, zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, zamawiajacemu
przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi dotyczace urzadzen i materiatéw bedag realizowane w miejscu ich

montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bgdzie si¢ to dokonywac staraniem i na koszt wykonawcy.
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Zamawiajacy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udzialem przedstawiciela wykonawcy przed
uplywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci ustalonego w umowie. O terminie przegladu
gwarancyjnego zamawiajacy poinformuje wykonawcg co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

Wykonawca udziela ..... miesigcznej gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy w zakresie dokumentacji
projektowej, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiajacego.

Gwarancja jakosci w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje:

a) sporzadzanie dodatkowych szkicow lub rysunkéw uzupeiniajacych lub opisow uzupehiajacych
objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa nie wyjasnia w dostatecznym
stopniu rozwigzan technicznych,

b) opracowanie rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktore
nie mogg by¢ zrealizowane ze wzgledu na ich wade, lub ktoére nie moga by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej lub prawo obowigzujace w dniu odbioru przedmiotu umowy,

C) niezwloczne udzielanie pisemnych wyjasnien na zapytania zamawiajacego dotyczace dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot umowy — maksymalny termin na udzielenie odpowiedzi do 3 dni
roboczych od przekazania ich wykonawcy.

Ustala si¢ nastgpujace terminy usuniecia wad:

a) wady ujawnione przed rozpoczeciem robot budowlanych —w terminie 14 dni od dnia przekazania przez
zamawiajgcego (poczta, faksem, mailem) informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie
uzgodniony z zamawiajgcym inny termin,

b) wady ujawnione podczas realizacji rob6t budowlanych - jezeli wada uniemozliwia kontynuacje
wykonywanych robot budowlanych — w terminie 5 dni od dnia przekazania przez zamawiajgcego
(poczta, faksem, mailem) informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony
Z zamawiajacym inny termin,

c) wady ujawnione podczas realizacji robot budowlanych - jezeli wada umozliwia kontynuacje
wykonywanych rob6t budowlanych — w terminie 7 dni od dnia przekazania przez zamawiajacego
(poczta, faksem, mailem) informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z
zamawiajacym inny termin.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci za wady takze po terminie okre§lonym w
ust. 2, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

W okresie gwarancji jakosci wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad w przedmiocie
umowy. Jezeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony rozszerzaja uprawnienia zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej i
uzgadniaja, ze uprawnienia te wygasaja w stosunku do wykonawcy z chwilg wygasniecia odpowiedzialnosci

podmiotu realizujacego projekt z tytulu rekojmi za wady obiektu lub robdt wykonanych na podstawie



18.

19.

20.

21.

dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy, jednak nie pdzniej niz z uptywem 10 lat, liczgc od
dnia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiajacego.

W okresie rgkojmi wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie na swoj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powiadomienia o wadzie, o ile nie
zostanie uzgodniony z zamawiajacym inny termin.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
W Wyznaczonym terminie, to zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt wykonawcy,
na co wykonawca wyraza zgode.

W okresie r¢kojmi wykonawca zwrdci zamawiajagcemu koszty, jakie zamawiajgcy ponidst w zwiazku z
robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu 0 dokumentacje¢ projektowa bedacg przedmiotem umowy,
jezeli koniecznos$¢ poniesienia kosztow powstata w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.
W okresie rekojmi wykonawca ponosi wobec zamawiajacego odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za
wszelkie szkody wyrzadzone zamawiajagcemu w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,
prowadzonych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa bedaca przedmiotem umowy, jezeli roboty te
wykonywane byly zgodnie z tg dokumentacja, a szkoda powstata w zwigzku z wadami lub z powodu wad w

tej dokumentacji.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto podanej
w ofercie w wysoko$ci ..........ceeuennee zt (stownie: ...................... /100).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocona w terminie 30 dni
po odbiorze koficowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrdocone nie poézniej niz w 15

dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§16
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kary
umownej, w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:
a) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokos$ci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 umowy,
b) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowaw § 3ust. 1,215 umowy, w wysokosci 1.000

zt za kazdy stwierdzony przypadek,



d)

e)

9)

h)

)

K)

m)

n)

w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, ktorym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien opo6znienia,

w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 21 3 umowy, w wysokosci 10.000
7t za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku op6znienia w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 1 4 umowy, w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien opo6znienia,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajaca 7 dni w stosunku do terminéw wykonania
poszczegdlnych etapow okreslonych w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajaca 14 dni w stosunku do termindéw
wykonania poszczegolnych etapéw okreslonych w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki (kary naliczane beda
niezaleznie od siebie),

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajaca 14 dni w stosunku do terminéw wykonania
poszczegdlnych etapow okreslonych w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki (kary naliczane bgda niezaleznie od
siebie),

w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu na zasadach
okreslonych w § 12 umowy, w wysokosci 15.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego brak
zaplaty dotyczy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaplaconego wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien op6znienia,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 15.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara naliczana jest niezaleznie od lit. 1),

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 15.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
naliczana jest niezaleznie od lit. 1),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin ten jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien opdznienia



w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie
terminu zaplaty,

0) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac
od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie,

p) zaodstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

q) za kazdy przypadek nicobecnosci osoby okreslonej w §8 ust. 3, lit a na terenie budowy podczas
prowadzenia robot budowlanych w wysokosci 10.000 zt.

r) za kazdy przypadek nieobecnosci osoby okreslonej w §8 ust. 3, lit b na naradach koordynacyjnych
(projektowych) w wysokosci 10.000 zt.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy. Jezeli wysokos¢ kar umownych za

zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 10 ust. 1 umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i niezaleznie od kar umownych za zwtoke

w wykonaniu przedmiotu umowy naliczy kar¢ umowna zgodna z § 16 ust. 1 lit. a).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 10 ust. 1

z zastrzezeniem, ze kara nie obowiazuje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 17 ust. 1,21 3 umowy.

Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ kwote

wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, jesli powstata szkoda

przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, w szczegdlnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie

uzupetniajagce w przypadku utraty dofinansowania uzyskanego przez Zamawiajacego na wykonanie

przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej

zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od



wyplaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sum¢ wieksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 10 ust. 1
umowy,

Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 21 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastgpujacym przypadku, gdy:

a) zostal zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci, likwidacje, postgpowanie restrukturyzacyjne lub
rozwigzanie Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

c) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji warunkéw
umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w
szczegolnoscei, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit
zgody,

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz 7 dni,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 10 ust. 1
umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci

umowy.

Odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastapic tylko i wylacznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadza w terminie do 7 dni od
daty odstgpienia, protokoét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokot
inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia rob6t. W przypadku nie przystgpienia przez
Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robot, Zamawiajacy upowazniony jest
do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych
materiatow, konstrukceji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie

robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi
strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wskazanej

w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.



§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6

ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastgpujacy

zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;j

dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) w zakresie dotyczagcym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

zmiany przepisow prawa powodujacych konieczno$¢ zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen
lub przyjecia innych rozwigzan technicznych wykonania robot w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych materialow lub rozwigzan
technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw lub rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach bedacych

nastepstwem usunigcia ich wad,

b) w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku:

ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej
stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamdwienia, o roznicg pomigdzy wartosciag robot zamiennych a wartoscig robot,
ktore nie beda wykonywane - podstawa obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw
na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjsciowych do kosztorysowania
przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy — w  przypadku braku wiasciwych cen
Wykonawca kalkulujac cen¢ jednostkowa przyjmuje ceny materiatow wg cen zakupu i pracy
sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz $rednie ceny materialow i pracy
sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w
ktorym wykonywane s roboty,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze braku koniecznosci wykonania czgsci robot budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bgdzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartos$¢ tej czesci przedmiotu
umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego - Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguja
zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania - zmiana nast¢puje poprzez jednostronne

o$wiadczenie woli Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy w formie pisemne;.



€) w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

- wystapienia zwloki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,

- wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opoznienia,
utrudnienia lub przeszkody dajgcej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

-z powodu sity wyzszej, ktorych wystapienie zostalo potwierdzone wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostalo zaakceptowane przez Zamawiajagcego np. w
przypadku zaistnienia dziatah wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktore moga byc
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp., w szczegolnosci: istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli maja te okolicznosci wptyw na
wystapienie przestojow w realizacji robot budowlanych i termin wykonania umowy,

- wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce¢ np.
odkrycie niewypaldéw i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem,;

- bedacym nastgpstwem opoznienia w dzialaniach organow administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegodlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

- zlecenia wykonania zamiennych Iub dodatkowych rob6t budowlanych, o ile wykonanie tych robot
powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robot objetych niniejszg umows.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania
umowy moze by¢ przedtuzony o czas trwania tych okoliczno$ci.

d) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot
budowlanych, ktéore Wykonawca bedzie wykonywatl za pomoca podwykonawcow,

e) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy,

f) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca, podmiot lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza umowa.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamdéwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.



3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztoZzenie wniosku przez stron¢ inicjujgca zmiang, zawierajagcego
w szczeg6lnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na wynagrodzenie lub termin
wykonania umowy.

4. Wszystkie warunki zmian do umowy powinny by¢ réwniez zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug (VAT) w okresie realizacji umowy (dotyczy
zarowno zwickszenia, jak i zmniejszenia stawki podatku VAT);

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany okreslone w pkt. od pkt 1 - 4 beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1 bedzie mozliwa na
pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy wskazanie podstawy zmiany stawki tego podatku VAT.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 - 3 bedzie mozliwa
przy speieniu facznie ponizszych warunkow:

1) na pisemny wniosek Wykonawcy,

2) w zakresie niezrealizowanej cze$ci zamdwienia,

3) w oparciu 0 wykazang odpowiednimi dokumentami i dowodami, warto$¢ wzrostu kosztow wykonania
zamowienia (kosztow pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w ust. 1,

4) najwcze$niej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie
ztozony Zamawiajacemu z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem.

8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie

wprowadzona w drodze aneksu do umowy.

§19
PRAWA AUTORSKIE

1. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do wykonywanie prawa zaleznych do wszelkich powstatych w ramach wykonywania umowy utworow



w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.
Zamawiajacy ma prawo do wykorzystywania utworéw, o ktorych mowa w ust. 1, na nastgpujacych polach

eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacj¢ - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatlu albo egzemplarzy, w szczegoélnosci przekazanie dokumentacji
lub jej dowolnej czgsci, a takze jej kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstaw¢ lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

b) wykonawcom bioragcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, jako czesci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

€) innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w lit. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

4) w zakresie wprowadzania do pamigci komputera,

5) w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przeksztalcen i przerobek dokumentacji
samodzielnie lub z udzialem oséb/ podmiotéw trzecich - w razie watpliwosci poczytuje sig, ze
opracowania powstaly w celu dalszego opracowania oraz do korzystania z utworéw w czgsci jak rowniez
taczenia ich z innymi utworami,

6) w zakresie dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
nadzoru autorskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, ktore zostana

Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy w tym egzemplarzy

w formie elektroniczne;.

Jednoczesnie z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w ust.

2, Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan utworéw oraz na

dokonywanie modyfikacji utworow i korzystanie ze zmodyfikowanych utworéw oraz na rozporzadzanie tymi

opracowaniami oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami wraz z modyfikacjami) — tj. udziela

Zamawiajacemu praw zaleznych do wszelkich powstatych w ramach wykonywania umowy utworow

Ww rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takze przenosi a

Zamawiajacy nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych w odniesieniu do utworu przez

inne podmioty.



5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajacego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach
eksploatacji niz okreslone w ust. 2, Zamawiajacy zglosi takg potrzebe Wykonawcy i strony w terminie 14 dni
zawra umowe przekazujaca — bez odrebnego wynagrodzenia dla Wykonawcy - autorskie prawa majatkowe na
tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiajacego — na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Zaptata wynagrodzenia ryczattowego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia wlasnosci
egzemplarzy oraz udzielenie praw zaleznych.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktérym mowa w § 2 ust.
13 umowy i do wszelkich utworow wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku wystapienia przez
jakakolwiek osobe trzecia, w szczegodlno$ci organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi, z
roszczeniem majatkowym przeciwko Zamawiajacemu, to wowczas Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ w
terminie 7 dni od wezwania bezsporng cze$¢ roszczenia osoby trzeciej, a takze do podjecia na swoj koszt
wszelkich krokow prawnych zapewniajacych Zamawiajacemu nalezyta ochrong przed takimi roszczeniami.
W przypadku ewentualnego sporu sadowego Wykonawca zobowiazuje si¢ wstapi¢ w miejsce Zamawiajacego,
lub w przypadku braku takiej mozliwosci - przystapi¢ po stronie Zamawiajacego, do wszelkich postepowan
toczacych si¢ w sprawie, a takze do zwolnienia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wszelkich zasadzonych
od Zamawiajacego odszkodowan lub innych naleznosci, jak roéwniez do zaplaty lub do zwrotu
Zamawiajacemu zaptaconych przez niego wszelkich odszkodowan lub innych naleznosci z tytutlu
ewentualnego naruszenia praw autorskich o0sob trzecich wraz z wszelkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego
w zwiazku ze zgloszeniem roszczen przez osoby trzecie wydatkami i optatami, wigczajac w to koszty procesu

i obstugi prawnej.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, strony
oddadza pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego ijeden

dla Wykonawcy.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1. Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

2. Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia



